Projekt: 2022.08 Sanierung Wohnhaus Steig 1, 5304 Endingen

Seite 2

Kostenschatzung
Betrage inkl. MwSt.

Zusammenstellung nach Hauptgruppen

BKP Bezeichnung Ohne AWD Total
o Grundstiick 0.00 0.00
1 Vorbereitungsarbeiten 0.00 0.00
2 Gebaude 306°800.00 375’800.00
3 Betriebseinrichtungen 0.00 0.00
4 Umgebung 2’000.00 4’000.00
5 Baunebenkosten 23’500.00 23’500.00

TOTAL CHF 332’300.00 403°300.00
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Kostenschatzung
Betrage inkl. MwSt.

Zusammenstellung nach Hauptgruppen

BKP Bezeichnung Kostenschatzung
Ohne AWD Total
(o) Grundstiick 0.00 0.00
1 Vorbereitunsgarbeiten 0.00 0.00
2 Gebaude 306’800.00 375’800.00
21 Rohbau 1
211 Baumeisterarbeiten, WC Anlage, Bauprovisorium 5°000.00 5°000.00
2111 Baumeisterarbeiten Gerlstung 18’900.00 18'900.00
214 Zimmerarbeiten Dachisolation 90’000.00 90'000.00
214 Abbruch Vordach, Entsorgung 0.00 3'000.00
22 Rohbau 2
221.2 Fenster Kunststoff 30°000.00 30'000.00
Fenster Kunstsoff/Aluminium (36'000.00)
2221 Spenglerarbeiten, Wohnhaus 9'900.00 9'900.00
2221 Spenglerarbeiten Garage 2’100.00 2'100.00
2241 Bedachungsarbeiten Wohnhaus 21°000.00 21°000.00
2241 Bedachungsarbeiten Garage 4’800.00 4'800.00
226.2 Verputze Aussenwarmedammungen 0.00 65'000.00
227 Malerarbeiten aussen Fassade, Klappladen 18’000.00 -
228.5 Fensterladen, Klappladen 0.00 19'000.00
23 Elektroanlagen, Anschluss 2 Kiichen 10’000.00 10°000.00
23.6 Photovoltaikanlage 0.00 -
24 Heizungsanlage 0.00 -
25 Sanitaranlagen, Anschluss 2 Kiichen 4’000.00 4’000.00
258.1 Kicheneinrichtungen, EG 18’000.00 18'000.00
258.1 Kicheneinrichtungen OG 24°000.00 24°000.00
25 Waschmaschine Tumbler 4'000.00 4'000.00
27 Ausbau 1
271 Gipserarbeiten, Decke Kiiche OG belassen 0.00 -
272 Metallbauarbeiten, Keller - Gelander 2’600.00 2'600.00
273 Schreinerarbeiten 0.00 -
275 Schliessanlage, Zylinder 900.00 900.00
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28 Ausbau 2
281 Bodenbelage Wohnen EG Holz, Sanierung 1’600.00 1’600.00
281 Keramische Plattenbeldge Boden 0.00 -
282 Keramische Plattenbelage Wande 0.00 -
285.1 Malerarbeiten 18°'000.00 18°000.00
286 Bauaustrocknung -
287 Baureinigung 5000.00 5°000.00
291 Honorare, Architekt 16’000.00 16’000.00
292 Honorare, Ingenieur 0.00 -
293 Honorare, Sanitar-Heizung, HW-Nachweis 3’000.00 3'000.00
3 Betriebseinrichtungen 0.00 0.00
4 Umgebung 2’000.00 4'000.00
421 Gartnerarbeiten Rodungen, Raumungen 2'000.00 2'000.00
421 Gartnerarbeiten Anpassungen 0.00 2'000.00
5 Baunebenkosten und Ubergangskonten 23’500.00 23’500.00
511 Baubewilligung 5’000.00 5'000.00
511 Baubewilligung Kanton 3'000.00 3'000.00
512.0 Anschlussgebiihren Kanalisation 0.00 0.00
512.1 Anschlussgebiihren Elektrizitat 0.00 0.00
512.4 Anschlussgeblihren Wasser 0.00 0.00
512.5 Ersatzbeitrag Schutzraum 0.00 0.00
52 Muster, Modelle, Vervielfalgigungen 0.00 0.00
53 Haftpflicht/Bauwesen, AGV 3'500.00 3'500.00
55 Baustrom 2°000.00 2'000.00
569 Ubrige Baunebenkosten, Reserve 10°000.00 10°000.00
TOTAL CHF 332’300.00 403°300.00

Endingen

15.08.2023



